BAGIAN

2 - INFORMASI PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama 180 hari kalender
atau paling lambat selesai pada tanggal 18 Desember 2026.

Periode waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Pesanan;
Tanggal serah terima hasil pekerjaan konstruksi : maksimal 14 hari kerja
setelah masa pelaksanaan selesai.

2. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN
a. Ruang lingkup pekerjaan

.

Pekerjaan Persiapan;
Pekerjaan Struktur;
Pekerjaan Arsitektur;
Pekerjaan Mekanikal;
Pekerjaan Elektrikal;
Pekerjaan Plumbing; dan
Pekerjaan Halaman Depan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Dalam pelaksanaanya, di setiap lingkup pekerjaan penyedia selalu
berkoordinasi dengan PPK dan/atau tim pengelola renovasi gudang.
b. Lokasi pekerjaan
Lokasi pelaksanaan pekerjaan di JI. Semanan Megah Raya Blok A No. 8,
Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11850.
c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PPK
¢ Data Masterplan;
» Data perencanaan;
« Narahubung pengguna akhir.




