


RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-132.01.1.694776/2026
2. Kode Kegiatan / Output / MAK : WA.7394.EBB.971.051.OA.533121
3. Nomor dan Tanggal SP / Kontrak : EP-01KVYSXQR5J4BKD4H6BAPT9H5S
tanggal 26 Juni 2026
4. Nama Penyedia : PT. Arideza Maju Bersama
5. Alamat Kantor : Jl. H. Som No. 126, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan 15229
6. NPWP Perusahaan : 009.272.282.7-068.000
7. Nilai Kontrak : Rp. 3.442.571.128,-
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Jasa Kontruksi Renovasi Gedung Kalideres
9. Cara Pembayaran : Termin/Bulanan
Rekening Mandiri a.n PT Arideza Maju Bersama
164-00-0708109-6
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 (seratus lima puluh) hari Kelender
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 20 November 2026
12. Jangka Waktu Pemeliharaan : 60 hari
13. Ketentuan Sanksi : Sanksi apabila pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai
pada batas waktu yang telah ditentukan maka akan
dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) per hari dari
nilai kontrak.

Jakarta, 26 Juni 2026
Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum dan
Keuangan



Ubay Setyo Nugroho
NIP: 199606182018011001