

Paket Penyedia

PAKET PENYEDIA

Kode RUP	67347001																						
Nama Paket	Konstruksi Renovasi Gudang																						
Nama KLPD	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan																						
Satuan Kerja	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan																						
Tahun Anggaran	2026																						
Lokasi Pekerjaan	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th><th>Detail Lokasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>DKI Jakarta</td><td>Jakarta Pusat (Kota)</td><td>Jl. MH Thamrin No 8 Jakarta Pusat</td></tr></tbody></table>					No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jl. MH Thamrin No 8 Jakarta Pusat										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																				
1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jl. MH Thamrin No 8 Jakarta Pusat																				
Volume Pekerjaan	1 Paket																						
Uraian Pekerjaan	1. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan;																						
Spesifikasi Pekerjaan	Sesuai dengan kebutuhan renovasi setiap bangunan (gudang, gedung kantor, ruang kerja)																						
Produk Dalam Negeri	Ya																						
Usaha Kecil/Koperasi	Ya																						
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Tidak																				
	Aspek Sosial		Tidak																				
	Aspek Lingkungan		Tidak																				
Pra DIPA / DPA	Tidak																						
Sumber Dana	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Sumber Dana</th><th>T.A.</th><th>KLPD</th><th>MAK</th><th>Pagu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>APBN - RUPIAH MURNI (A)</td><td>2026</td><td>Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan</td><td>WA.7394.EBB.971.051.0A.533121</td><td>Rp. 5.000.000.000</td></tr><tr><td colspan="5">Total Pagu</td><td>Rp. 5.000.000.000</td></tr></tbody></table>					No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2026	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	WA.7394.EBB.971.051.0A.533121	Rp. 5.000.000.000	Total Pagu					Rp. 5.000.000.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																		
1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2026	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	WA.7394.EBB.971.051.0A.533121	Rp. 5.000.000.000																		
Total Pagu					Rp. 5.000.000.000																		
Jenis Pengadaan	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Jenis Pengadaan</th><th>Pagu Jenis Pengadaan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Barang</td><td>10156000000</td></tr></tbody></table>					No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Barang	10156000000												
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan																					
1.	Barang	10156000000																					
Total Pagu	Rp. 5.000.000.000																						
Metode Pemilihan	E-Purchasing																						
Pemanfaatan Barang/Jasa	<table><thead><tr><th>Mulai</th><th>Akhir</th></tr></thead><tbody><tr><td>Maret 2026</td><td>Desember 2026</td></tr></tbody></table>					Mulai	Akhir	Maret 2026	Desember 2026														
Mulai	Akhir																						
Maret 2026	Desember 2026																						
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<table><thead><tr><th>Mulai</th><th>Akhir</th></tr></thead><tbody><tr><td>Februari 2026</td><td>Desember 2026</td></tr></tbody></table>					Mulai	Akhir	Februari 2026	Desember 2026														
Mulai	Akhir																						
Februari 2026	Desember 2026																						
Jadwal Pemilihan Penyedia	<table><thead><tr><th>Mulai</th><th>Akhir</th></tr></thead><tbody><tr><td>Februari 2026</td><td>Februari 2026</td></tr></tbody></table>					Mulai	Akhir	Februari 2026	Februari 2026														
Mulai	Akhir																						
Februari 2026	Februari 2026																						
History Paket	67180836 - Konstruksi Renovasi Gudang																						
Tanggal Umumkan Paket	23 Juni 2026 11:32																						

Tutup

Print

No	Nama Kegiatan	Nama Paket	Pagu (Rp.) Paket Penyedia	Waktu Pemilihan	Sumber Dana	A	FD	U	Hapus	Actions																		
4	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator	Jasa Konsultan Perencana Renovasi Ruang Kerja (/sirup/penyedia/67347017) Integrasi	50.000.000 Detil Paket	April 2026	APBN					C (/sirup/revisiCtr/pilid=67347017&penyec (/sirup/diskusipaketctidPaket=67347017)																		
Kode RUP67347001																												
Nama PaketKonstruksi Renovasi Gudang																												
Nama KLPDKementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan																												
Satuan KerjaKementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan																												
Tahun Anggaran2026																												
Lokasi Pekerjaan <table><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th><th>Detail Lokasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>DKI Jakarta</td><td>Jakarta Pusat (Kota)</td><td>Jl. MH Thamrin No 8 Jakarta Pusat</td></tr></table>											No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jl. MH Thamrin No 8 Jakarta Pusat										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																									
1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jl. MH Thamrin No 8 Jakarta Pusat																									
Volume Pekerjaan1 Paket																												
Uraian Pekerjaan1. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan;																												
Spesifikasi PekerjaanSesuai dengan kebutuhan renovasi setiap bangunan (gudang, gedung kantor, ruang kerja)																												
Produk Dalam NegeriYa																												
Usaha Kecil/KoperasiYa																												
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) <table><tr><td>Aspek Ekonomi</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>Aspek Sosial</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>Aspek Lingkungan</td><td>Tidak</td></tr></table>											Aspek Ekonomi	Tidak	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak												
Aspek Ekonomi	Tidak																											
Aspek Sosial	Tidak																											
Aspek Lingkungan	Tidak																											
Pra DIPA / DPA Tidak																												
Sumber Dana <table><tr><th>No.</th><th>Sumber Dana</th><th>T.A.</th><th>KLPD</th><th>MAK</th><th>Pagu</th></tr><tr><td>1.</td><td>APBN - RUPIAH MURNI (A)</td><td>2026</td><td>Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan</td><td>WA.7394.EBB.971.051.0A.533121</td><td>Rp. 5.000.000.000</td></tr><tr><td colspan="5">Total Pagu</td><td>Rp. 5.000.000.000</td></tr></table>											No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2026	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	WA.7394.EBB.971.051.0A.533121	Rp. 5.000.000.000	Total Pagu					Rp. 5.000.000.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																							
1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2026	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	WA.7394.EBB.971.051.0A.533121	Rp. 5.000.000.000																							
Total Pagu					Rp. 5.000.000.000																							
Jenis Pengadaan <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pengadaan</th><th>Pagu Jenis Pengadaan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Barang</td><td>1015600000</td></tr></table>											No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Barang	1015600000												
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan																										
1.	Barang	1015600000																										
Total Pagu Rp. 5.000.000.000																												
Metode Pemilihan E-Purchasing																												
Pemanfaatan Barang/Jasa <table><tr><td>Mulai</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Maret 2026</td><td>Desember 2026</td></tr></table>											Mulai	Akhir	Maret 2026	Desember 2026														
Mulai	Akhir																											
Maret 2026	Desember 2026																											
Jadwal Pelaksanaan Kontrak <table><tr><td>Mulai</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Februari 2026</td><td>Desember 2026</td></tr></table>											Mulai	Akhir	Februari 2026	Desember 2026														
Mulai	Akhir																											
Februari 2026	Desember 2026																											
Jadwal Pemilihan Penyedia <table><tr><td>Mulai</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Februari 2026</td><td>Februari 2026</td></tr></table>											Mulai	Akhir	Februari 2026	Februari 2026														
Mulai	Akhir																											
Februari 2026	Februari 2026																											
History Paket																												
Tanggal Umumkan Paket 23 Juni 2026 11:32																												